

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้ฝ้ายอ้อมครามบ้านดอนกอย "วิทยาลัยดอนกอย วิธีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน"

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓,๑๐๕,๕๘๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) :

๑. ก่อสร้างอาคารผลิตเนื้อคราม จำนวน ๒ หลัง ประกอบด้วย

งานโครงสร้าง, งานหลังคา, งานตอกแต่ง, งานพื้นและตอกแต่ง, งานเจาะสำรวจดิน

๒. ก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ งาน ประกอบด้วย

งานลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๑๕ ซม. , งานไฟฟ้าส่องสว่าง, งานพื้นปูบล็อกปลูกหญ้า
พื้นที่ใช้สอยรวม ๔๕.๖ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓,๑๐๖,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ การแบ่งงวดงาน	จำนวน ๑ หน้า (เอกสารตามที่แนบ)
๖.๒ TOR ข้อกำหนดเพิ่มเติม	จำนวน ๑ หน้า (เอกสารตามที่แนบ)
๖.๓ แบบสรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง (ปร.๖)	จำนวน ๑ หน้า (เอกสารตามที่แนบ)
๖.๔ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๕)	จำนวน ๑ หน้า (เอกสารตามที่แนบ)
๖.๕ แบบรายละเอียดการประมาณราคา (ปร.๔) อาคาร	จำนวน ๕ หน้า (เอกสารตามที่แนบ)
๖.๖ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๔) ลานจอดรถ	จำนวน ๒ หน้า (เอกสารตามที่แนบ)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุระชาติ พรหมดีเรก	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอุตร แสนสุข	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายอาทิตย์ คำศรี	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	กรรมการ

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ เพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้ผ้าอ้อมครบวงจรบ้านดอนกอย "วิทยาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน"

สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มทอผ้าอ้อมครบวงจรบ้านดอนกอย หมู่ ๒ ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

หน่วยงาน จังหวัดสกลนคร

กำหนดราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๕๘๘๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ตามแบบเลขที่ ยผจ.สน: ๘๙/๒๕๖๕, ยผจ.สน: ๙๑/๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	งานอาคาร		
๑	ส่วนที่ ๑ ค่าก่อสร้าง	๓,๑๐๖,๐๐๐	
๒	ส่วนที่ ๒ ค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ		
๓	ส่วนที่ ๓ ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		
	\ รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๓,๑๐๖,๐๐๐	**
	(สามล้านหนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุระชาติ พรหมดีเรก)

ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอุตร แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอาทิตย์ คำศรี)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ